Proiectant,
S.C. ARTTEK WORK SRL, Bucuresti,Str. Brasoveni, nr.3, Reg. Com.J 40/19579/2005, CUI RO 18149812

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)
DEVIZ GENERAL

al obiectivului :
pentru cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale” Banul Baleanu” -Bolintin Deal

Lucrari

(denumirea obiectivului de investitii)

Nr. . ) . . L Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
13 finitials 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Alimentare cu apa si canal 0.00 0.00 0.00
2.2 |Energie electrica 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,300.00 817.00 5,117.00
3.5 |Proiectare 24,500.00 4,655.00 29,155.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 23,500.00 4,465.00 27,965.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00

3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 28,800.00 5,472.00 34,272.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 822,640.00 156,301.60 978,941.60
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 822,640.00 156,301.60 978,941.60
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 14,000.00 2,660.00 16,660.00

5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 8,000.00 1,520.00 9,520.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentad ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentad ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 14,000.00 2,660.00 16,660.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 865,440.00 164,433.60| 1,029,873.60
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 830,640.00 157,821.60 988,461.60




